











                 Príloha č. 2
ZMLUVA   O   DIELO
na zhotovenie stavby:
              „Športový areál Modranka – Etapa II. -  Fitness zóna“
uzavretá  podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
Čl. I.

ZMLUVNÉ  STRANY
1.1   Objednávateľ                                                     : Správa kultúrnych a športových zariadení
                                                                                mesta Trnava
                                                                                       Hlavná 17,  

                                                                                       917 01  Trnava

         Zastúpený                                                          :  Ing. Martin  Turčan

         Osoby oprávnené na konanie vo veciach

          a) zmluvných                                                     :  Ing. Martin  Turčan

          b) technických                                                   :  Mgr. Anna Kučerová      

          c) výkon technického dozoru investora             :  Miroslav  Horník

          d) kontroly zhotovenia diela

 v priebehu realizácie                                     :  podľa bodu 1. písm. a), b), c)  tohto článku

          e) prevzatia diela                                              :  podľa bodu  1. písm. b), c)  tohto článku

          f) rozhodovania o zmenách a prácach navyše, 

             ktoré majú za následok zvýšenie

             dohodnutej ceny                                            :  podľa bodu 1. písm. a), b)  tohto článku 

          Bankové spojenie                                             :  VÚB banka, a.s., Trnava  

          Číslo účtu - IBAN                                              :  SK07 0200 0000 0000 0633 4212

          IČO                                                                   :  00 598 135

          DIČ                                                                   :  2021190963

          IČ pre DPH                                                       :  SK2021190963

          Číslo  telefónu                                                  :  +421 33 3236 437

          E-mail                                                               :  anna.kucerova@skasz.trnava.sk

1.2     Zhotoviteľ                                                       : ( pozn.:  presný názov a sídlo firmy podľa výpisu z 
    obchodného registra, živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikanie )

     Číslo zápisu v obchodnom registri / živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikanie
           Zastúpený                                                        :  

           Osoby oprávnené na konanie vo veciach     

           a) zmluvných                                                    :                               

           b) technických                                                  :                              

           c) výkonu funkcie stavbyvedúceho                  :

           Bankové spojenie                                             : 

           Číslo účtu - IBAN                                              :

           IČO                                                                   : 

           DIČ                                                                   :

           IČ pre DPH                                                       : 

           Číslo telefónu                                                    :  

           Mobil                                                                 :                              

           E-mail                                                                : 

           Fax                                                                    :
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Čl. II.

PREDMET  ZMLUVY
2.1     Zhotoviteľ  sa zaväzuje zhotoviť pre  objednávateľa  dielo podľa  podmienok dohodnutých v tejto

          zmluve a  v  súlade s  ustanoveniami a  požiadavkami  objednávateľa,  uvedenými  v súťažných 
          podkladoch  zo dňa  02.08.2019, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.2     Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s  touto zmluvou  prevziať a  zaplatiť dohod-
          nutú  cenu podľa  platobných  podmienok  dohodnutých v tejto zmluve o dielo ( ďalej aj „zmluva“

          alebo „ZoD“ ).
2.3     Predmetom zmluvy je dodávka stavby: „Športový areál Modranka – Etapa II. -  Fitness zóna“.
2.3 Rozsah predmetu zmluvy je riešený v projektovej dokumentácii  pre  SP a realizáciu stavby:                            „Športový areál Modranka – Etapa II. Fitness zóna“,  ktorú  vypracovala  projektantka    Ing. Magdaléna Horňáková, ATELIER DUMA s.r.o., Seredská  66, Trnava ( 04/2016 ).

Predmet zmluvy zahŕňa nasledujúce stavebné objekty:  
         -  SO 01 - SPEVNENÉ PLOCHY, CHODNÍKY

         -  SO 02 - VEGETAČNÉ ÚPRAVY

         -  SO 03 - VONKAJŠIE SILOVÉ ROZVODY, VEREJNÉ OSVETLENIE

         -  SO 04 - HERNÉ PRVKY, MOBILIÁR

Súčasťou zákazky sú:

         -  geodetické  zameranie  stavby,    porealizačné  zameranie,   vyhotovené  odborne  spôsobilým 

            geodetom  a   vypracovanie plánu užívania verejnej práce,

         -  náklady na činnosť v rámci plánu organizácie výstavby,

         -  všetky ostatné súvisiace práce a dodávky.

2.5     Dielo bude  zhotovené v rozsahu výkazu výmer  a  cenovej ponuky,  ktorá vzišla z  elektronickej
   aukcie.
2.6     Zhotoviteľ potvrdzuje,  že sa v  plnom rozsahu  zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu

          známe  technické  a kvalitatívne podmienky na realizáciu diela a že disponuje takými kapacitami 
          a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie diela potrebné.
2.7     V prípade nepredvídateľných okolností, týkajúcich sa prác  navyše, bude objednávateľ postupo-

          vať v zmysle zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

          zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. III.

KVALITA  PREDMETU  DIELA
3.1     Dielo musí byť  zhotovené v zmysle  čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky  brániace jeho

          riadnemu užívaniu.

3.2     Zhotoviteľ  sa  zaväzuje odovzdať  dielo  v  celku,  ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné

          strany nedohodnú na odovzdávaní a prevzatí inak.

3.3     Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať  kvalitu vykonaných  prác  
          od začiatku po ukončenie diela týmito dokumentmi:

          a)  správou o vykonaní prác a prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od  dokumentá-

               cie overenej v stavebnom konaní  alebo povolení zmeny stavby pred dokončením,

          b)  predložením  potvrdeného  porealizačného  projektu  so  zakreslením  zmien a  odchýlok  od 

               projektovej dokumentácie - projekt skutočného vyhotovenia,

          c)  zápismi, protokolmi  a  osvedčeniami a vykonaných skúškach použitých materiálov a techno-

               lógií ( overovacie kontrolne skúšky,  protokoly,  správy o  kvalite konštrukcií  a zabudovaných

               materiáloch, zaťažovacie skúšky,  protokoly o miere zhutnenia, skúšky  predpísané  projekto-

               vou dokumentáciou a i. ),

          d)  zápismi o vykonaných revíznych a tlakových skúškach, skúškach tesnosti,

          e)  kópiami zo stavebného denníka,

           f)  dokladmi o preukázaní zhody, atestmi, certifikátmi použitých výrobkov na zhotovenom diele,

          g)  potvrdením správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve,

          h)  potvrdením o odstránení vád a nedorobkov ( v prípade, ak boli zistené ),
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           i)  preberacím protokolom a odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce.

           j)  plánom  užívania verejnej práce podľa  § 14  zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v 

               znení neskorších predpisov,  v ktorom  musia  byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehlia-

               dok  formou  harmonogramu s uvedením štandardných  kontrolných úkonov, v ktorom mieste  

               stavby  sa  majú  vykonať,  kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, 

               aby všetky časti stavby,  na ktoré sa vzťahuje záruka, boli  prekontrolované  3  mesiace  pred

               uplynutím záručnej doby,

           k) porealizačným zameraním vo formáte .dgn, ( 3x tlač, 1x CD nosič ), vypracovaným odborne

               spôsobilým geodetom, vrátane  prípojok inžinierskych sietí.

           V opačnom prípade má dielo vady.
Čl. IV.

CENA  DIELA
4.1     Zmluvné strany  sa  dohodli  na  maximálnej cene diela  za  dohodnutých  podmienok  v  zmysle 

          zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov  vo výške ............................  eur

          vrátane DPH,  slovom  .................................................................. eur   ( bod 4.1.1 tohto článku ).

          v členení:

          4.1.1 Cena diela:

	„ ŠA Modranka – Etapa II. – 

  Fitness zóna“

	bez DPH  

( eur )
	20% DPH  

( eur )
	s DPH  

( eur )

	
	/na dve desatinné miesta/

	  SO 01 - Spevnené plochy, chodníky  
	
	
	

	  SO 02 - Vegetačné úpravy
	
	
	

	  SO 03 – Vonkajšie silové rozvody, 

                verejné osvetlenie
	
	
	

	  SO 04 - Herné prvky, mobiliár
	
	
	

	  Geodetické práce
	
	
	

	  Cena diela celkom  
	
	
	


4.2     Podrobná   špecifikácia   ceny  diela  s  vymedzením  kvalitatívnych  a  dodacích  podmienok   je 
          uvedená v prílohe č.: 1  tejto zmluvy - ponukový rozpočet.
      4.3     Cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce  a   

                dodávky,  odborné  posudky,  revízie,  vyjadrenia,  skúšky  a  ďalšie  súvisiace  práce  a činnosti, 
                ktoré  budú  potrebné  pri  realizácii  diela,  na  odovzdanie  a  prevzatie  diela ( napr. preberacie

                protokoly a  i. ), alebo ku kolaudácii stavby a jej odovzdaniu do užívania.          
      4.4     Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:

                  a) -  vlastných chýb,

                  b) -  nepochopenia súťažných podkladov  a projektovej dokumentácie,

                  c) -  nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácie diela,

                  d) -  zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu.
      4.5     Ako  podklad  pre  ocenenie  diela, z  ktorých  vyplýva   kvalitatívny,   kvantitatívny,  konštrukčný,

                materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené:
                -   súťažné podklady zo dňa  02.08.2019,
                  -   kompletná projektová dokumentácia pre  SP  a realizáciu stavby,

                  -   výkaz výmer podľa projektovej dokumentácie, predmetu zákazky a charakteru stavebných činností.

      4.6     Bez písomného  súhlasu projektanta a objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diel použité  iné

                materiály  a  zariadenia,  alebo  vykonané  zmeny  oproti  projektovej  dokumentácii.    Zhotoviteľ 

                zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije  materiál, o ktorom je v čase  jeho zabudovania 

                do stavby známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky 

                Zámenu  materiálov  a výrobkov  musí  potvrdiť projektant  a za objednávateľa osoby uvedené v 

                čl. I., bode 1, písm. b)  tejto zmluvy a to písomne zápisom do stavebného denníka.
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      4.7   Objednávateľ  je  oprávnený  pred realizáciou  diela  redukovať  rozsah  prác,  prípadne požadovanú zámenu materiálov v porovnaní  s projektovou dokumentáciou po písomnom odsúhlasení spracovateľom projektovej  dokumentácie  v rozsahu  najviac 20%  z ceny diela, ak sa nedohodne so zhotoviteľom stavby inak.

      4.8     Objednávateľ je oprávnený i v  priebehu  realizácie  požadovať  zámeny materiálu a zhotoviteľ je 

                povinný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu, odsúhlasené spracovateľom

                projektovej  dokumentácie,  musia  byť  vykonané  písomnou  formou.   Zhotoviteľ  má  právo na 

                prípadnú  úhradu  preukázateľných  nákladov,  pokiaľ  k zámene dôjde až počas zabudovávania

                materiálov, príp. 1 mesiac pred ich zabudovaním ( záväzná objednávacia doba ). Všetky skutoč-

                nosti musia písomne odsúhlasiť osoby uvedené v čl. I., bode 1.1, písm. b) a c) tejto zmluvy.
Čl. V.

ČAS  PLNENIA
5.1     Zhotoviteľ sa zaväzuje  zhotoviť  predmet  zmluvy uvedený v   čl. II.  tejto  zmluvy v dohodnutom

          termíne lehoty výstavby:          
          5.1.1  Začatie stavby:       predpokladaný termín 01.09.2019    
          5.1.2  Ukončenie stavby:  predpokladaný termín 31.12.2019    
5.2     Dodržanie termínu podľa bodu  5.1 tohto článku je podmienené riadnym a včasným  spolupôso-  

          bením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve.   V prípade,  že z dôvodu na strane objednávateľa  došlo  k prerušeniu  vykonávania  diela,  lehota na  zhotovenie  diela  sa predlžuje o  dobu prerušenia vykonávania diela. Dobu prerušenia potvrdí zástupca objednávateľa uvedený v čl. I., bod 1.1,   písm. b)  tejto zmluvy.

5.3     V prípade, že  zhotoviteľ  mešká  so zhotovením diela podľa bodu 5.1 tohto článku, má objedná-

          vateľ  právo  žiadať  náhradu  škody,  pričom  zmluva  zostáva  v  platnosti.    Objednávateľ  určí 

          zhotoviteľovi ( zápisom do stavebného denníka ) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy  a po

          prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od zmluvy.

Čl. VI.

PLATOBNÉ  PODMIENKY
6.1     Zhotoviteľ  mesačne  zostaví  súpis  skutočne  vykonaných  prác  a  dodávok, ktoré ocení podľa 

          položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č. 1. K súpisu vykonaných prác a dodávok  

          sa  vyjadrí  do 5 pracovných dní  technický dozor  objednávateľa.   Ak  má  súpis  vady,  vráti ho 

          zhotoviteľovi na prepracovanie.   Na základe potvrdeného mesačného súpisu technickým dozo- 

          rom  investora môže zhotoviteľ vystaviť mesačnú čiastkovú faktúru. 

6.2     Zhotoviteľ má právo na zaplatenie dodávky prác v mesačnej čiastkovej fakturácii so splatnosťou 

          14 dní  od doručenia faktúry v prípade, že faktúra nemá vecné a  formálne nedostatky.  V prípa-   

          de, že faktúra  má vecné  a formálne  nedostatky,  respektíve  nespĺňa náležitosti daňového do-  

          kladu, objednávateľ ju vráti na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnos- 

          ti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcom po dni doručenia  opravenej faktúry

          objednávateľovi. 

6.3     Zhotoviteľ  sa  zaväzuje,  že  bude  svoje  práce  vyúčtovávať  overiteľným spôsobom, mesačné 

          faktúry  budú  zostavené  prehľadne  na  základe  súpisov  skutočne vykonaných prác, písomne  

          potvrdených technickým dozorom objednávateľa.  Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba 

          skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony a dodávky. 

6.4     Objednávateľ  si  uplatňuj  inštitút  zádržného,  ktoré  tvorí  10 %  z ceny  diela bez  DPH a bude

          uhradené zhotoviteľovi po odovzdaní stavebného diela bez vád a nedorobkov,  resp. po odstrá-

          není  všetkých  prípadných vád  a nedorobkov.  Zádržné bude vyplatené v lehote splatnosti   14

          dní, plynúcej  odo  dňa podpisu protokolu o  odovzdaní a  prevzatí diela,  respektíve protokolu o

          odstránení  vád  a  nedorobkov,  na  základe  doručenia  písomnej žiadosti zhotoviteľa  ( listom,

          e-mailom ) objednávateľovi.

6.5    Zhotoviteľ má právo vystaviť  konečnú faktúru,  ktorá  bude mať náležitosti  daňového dokladu,     po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom bez vád a nedorobkov. 
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6.6     Objednávateľ   bude  uhrádzať  zhotoviteľovi  postupne  cenu  diela  čiastkovými  ( mesačnými )

          faktúrami a konečnou faktúrou. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi vyúčtovanie dohodnutej ceny

          diela  na základe  zhotoviteľom  vystavenej faktúry,  a to do  14 dní  od jej doručenia objednáva-

          teľovi.

6.7     Objednávateľ si vyhradzuje právo:

          6.7.1  Odúčtovať  z konečnej  fakturácie  všetky  zmluvné  pokuty,  ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy,  

            6.7.2   Znížiť  úhradu  konečnej  faktúry o zádržné  pri dodržaní  podmienok  uvedených  v bode 6.4 tohto článku.
Čl. VII.

PODMIENKY  ZHOTOVENIA  DIELA
7.1     Odovzdanie staveniska:                               
          7.1.1  Objednávateľ odovzdá  protokolárne  zhotoviteľovi  stavenisko  s  príslušným  povolením

                    stavebného úradu  najneskôr do 5 dní od nadobudnutia účinnosti ZoD.  Túto skutočnosť                       zaznamenajú  zmluvné  strany  zápisom  v stavebnom denníku.

          7.1.2  Najneskôr ku dňu odovzdania  staveniska zástupca objednávateľa určí  odberné  miesta 

                    elektrickej energie a vody, ak to  zhotoviteľ  bude vyžadovať.   Náklady  za odbery znáša 

                    zhotoviteľ  na  základe  individuálnych  odberných  zmlúv  so  správcom  médií  ( vrátane

                    podružného merania ).         

           7.1.3  Bezdôvodné odmietnutie prevzatia  staveniska  zhotoviteľom  sa  považuje za podstatné  

                    porušenie tejto zmluvy.   

          7.1.4 Skutočnosti  podľa predchádzajúcich bodov tohto článku budú zaznamenané do staveb-

                    ného   denníka,  ktorého  vedenie  je  zhotoviteľ   povinný  začať   dňom   odovzdania   a 

                    prevzatia staveniska.

          7.1.5  Ak budú  prácami dotknuté  inžinierske siete,  v prípade činností v  blízkosti  jestvujúcich

                    inžinierskych sietí je potrené riadiť sa vyjadreniami dotknutých správcov sietí.

7.2     Povinnosti objednávateľa:    

          7.2.1 Objednávateľ odovzdá  zhotoviteľovi    dve   vyhotovenia  projektovej  dokumentácie   v   

                   tlačenej forme, ktoré  sú  identické  s  projektovou  dokumentáciou  predloženou v súťaž-

                   ných  podkladoch   a  všetky  potrebné  rozhodnutia  príslušných   orgánov  potrebné  na 

                   zhotovenie diela.

          7.2.2  Objednávateľ  je povinný sledovať  prostredníctvom  svojho technického  dozoru  obsah

                    stavebného denníka  a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, 

                    inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. 

          7.2.3  Objednávateľ  uvedený v  čl. I, bode  1.1,  písm.  a),  b)  a  c)  tejto zmluvy  je oprávnený 

                    kontrolovať  dielo  v  každom  stupni  jeho  zhotovovania.  Ak pri kontrole zistí, že zhoto-  

                    viteľ   porušuje   svoje   povinnosti   má   právo  žiadať,  aby   zhotoviteľ   odstránil   vady  

                    vzniknuté  vadným  zhotovovaním  diela  a  ďalej  ho zhotovoval riadne.   V  prípade,  že 

                     zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v  stavebnom denníku  nevyhovie týmto požia-  

                     davkám  objednávateľa,  považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy. 

          7.2.4   Objednávateľ  je oprávnený kontrolovať priebeh  stavebných prác, dodávateľský systém

                     i dodržovanie všeobecných pravidiel  bezpečnosti práce.  Ak objednávateľ zistí na stav-   

                     be  prítomnosť  neoprávnených  subdodávateľov,  neuvedených v  tejto  zmluve  o dielo,

                     bude to považované za podstatné porušenie zmluvy.

7.3     Povinnosti zhotoviteľa:

          7.3.1  Zhotoviteľ  je  povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho  ( uviesť  konkrétnu osobu 

                     stavbyvedúceho  a  č. oprávnenia odbornej spôsobilosti )  stavebný  denník,  do ktorého 

                     bude  zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie  diela v zmysle vyhlášky

                     č. 453/2000 Z. z., vydanej  Ministerstvom  životného prostredia SR dňa  11.12.2000  a  v

                     zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný  

                     zákon )    v  znení  neskorších  predpisov  a  predkladať  stavebný  denník  technickému 

                     dozoru objednávateľa denne.   Zároveň je povinný viesť v stavebnom denníku podrobný 

                     popis  výkonov.  Zhotoviteľ  je povinný zabezpečiť osadenie orientačnej tabule s identifi-

                     kačnými  údajmi  o stavbe  v  zmysle  zákona  č. 50/1976 Z. z.  o  územnom plánovaní a 

                     stavebnom poriadku ( stavebný zákon )  v  znení neskorších  predpisov.
          7.3.2   Zhotoviteľ  je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela,  ktoré mu vydal objednávateľ 

                     počas  zhotovovania diela. 
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          7.3.3   Zhotoviteľ  je  povinný  sledovať  obsah  stavebného  denníka  a vyjadriť sa k zápisom v 

                     ňom uvedeným  do troch pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí.
          7.3.4   Zhotoviteľ  je  povinný  mať  riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 46d  zákona č.

                     50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný  zákon )  v  znení 

                     neskorších  predpisov, v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie

                     zmluvy o dielo.

          7.3.5   Ak  pri  zhotovovaní  diela dôjde k  zakrytiu  dovtedy  vykonaných prác alebo častí diela,

                     je zhotoviteľ povinný písomne vyzvať  objednávateľa  na  kontrolu  realizovaného diela v

                     stavebnom denníku.  Z dôvodu operatívnosti zhotoviteľa v zápise oznámi vopred prepo-  

                     kladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. častí diela.

          7.3.6   Zhotoviteľ je v súlade s  § 551 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení

                     neskorších predpisov povinný  bez  zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu

                     alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich  sa diela, ktoré mu vydal objedná-

                     vateľ počas zhotovovania diela, ak  zhotoviteľ  mohol  túto  nevhodnosť zistiť pri  vynalo-

                     žení odbornej starostlivosti.

          7.3.7   Zhotoviteľ  má  právo  na  náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením

                     zhotovovania  diela  pre  nevhodnosť  objednávateľových  pokynov  alebo  v  súvislosti s 

                     použitím  nevhodných  vecí  objednávateľa  až do času,  keď  takúto  nevhodnosť mohol

                     zistiť. 
          7.3.8   Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky  na  mieste kde má dielo zhotoviť  a ktoré  mu  bránia 

                     zhotoviť  dielo  riadne,  je  povinný  ihneď  takéto  prekážky  oznámiť  objednávateľovi  a

                     projektantovi, a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi  zmenu diela. 

          7.3.9   Zhotoviteľ  je povinný  zabezpečiť  dielo proti  krádeži  a  poškodeniu.   Zhotoviteľ znáša

                     nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele až do času písomného odovzdania diela

                     objednávateľovi.  Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí čistotu komunikácie po výjaz-

                     de vozidiel zo stavby.

        7.3.10   Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb 

                     v priestore  staveniska  a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu  

                     osôb v okolí staveniska.

        7.3.11   Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady osobné ochranné pomôcky na ochranu zdravia

                     pracovníkov  zhotoviteľa, resp.  jeho subdodávateľov.   Odborné  práce  musia byť vyko-

                     nané   len  pracovníkmi  zhotoviteľa  alebo  jeho  subdodávateľov,  ktorí  majú  príslušnú  

                     kvalifikáciu  na vykonanie týchto prác a sú odborne  zaškolení na  špecializované práce.

                     Zhotoviteľ  je povinný  zabezpečiť,  aby všetci pracovníci na stavbe boli riadne a preuká-

                     zateľne  oboznámení a zaškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa

                     osobitých  predpisov  ( ďalej len „BOZP“ )   a  dodržiavali  predpisy,  zásady  a pracovné

                     postupy na zaistenie BOZP počas výstavby.
       7.3.12    Zhotoviteľ  nesmie  počas  výstavby  znížiť  štandard,  rozsah,  kvalitu, životnosť a  akosť 

                     dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré 

                     budú  tvoriť súčasť stavby a ktoré boli definované projektom diela. 

       7.3.13    Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky 

                     a obchodné  podmienky stavebných prác a  zhotoviť stavbu i  jednotlivé práce a postupy 

                     v  súlade  s  nimi.  Zhotoviteľ  je  povinný  akceptovať  záväznosť všetkých  slovenských 

                      technických  noriem,  vyhlášok  a  predpisov, ktoré  sa týkajú predmetného diela. Všetky  

                      použité  materiály a výrobky pri realizácii prác  musia  mať  certifikát o preukázaní zhody

                      platný pre Európsku úniu, ak sa zhotoviteľ nedohodne s objednávateľom inak. 

       7.3.14    Zhotoviteľ  bude  udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a ostatné veci potrebné na

                     realizáciu  predmetu zmluvy  v náležitom  technickom  stave, bude udržovať poriadok na

                     mieste realizácie  predmetu zmluvy ( na stavbe )  a  zabezpečí  koordináciu  svojich  prí-

                     padných subdodávateľov.

        7.3.15   Prípadnú  zmenu  subdodávateľa  musí  v  predstihu  písomne odsúhlasiť objednávateľ,

                     resp. osoba oprávnená podľa čl. I., bodu 1.1, písm.  b) tejto zmluvy o dielo, inak to bude 

                     považované za podstatné porušenie zmluvy.                       

       7.3.16    Zhotoviteľ  je  povinný  pred  začatím  prác  vytýčiť na stavenisku osi dotknutých inžinier-

                     skych sietí, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a nesie zodpovednosť za funkčnosť 

                     sietí  počas  výstavby.   Náklady  na práce  zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety tohto

                     bodu sú zahrnuté v cene diela. V prípade poškodenia inžinierskych sietí počas výstavby

                     je zhotoviteľ povinný opraviť ich na vlastné náklady.          
       7.3.17    Zhotoviteľ  je  povinný  realizovať  dielo v  zmysle projektovej dokumentácie, požiadaviek

                     objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých štátnych orgánov.      

       7.3.18    Zhotoviteľ  umožní orgánom  štátneho stavebného dohľadu a prizvaným znalcom prístup

                     na stavenisko a stavbu a vytvorí im podmienky pre výkon dohľadu.    
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       7.3.19    Zhotoviteľ  je  povinný  vypracovať  plán  užívania  verejnej  práce,  ktorý  bude súčasťou

                     odovzdávania a prevzatia diela.

       7.3.20   Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať podľa potreby, min. 1x za 14 dní, pracovné a kontrolné porady za účasti poverených zástupcov objednávateľa a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý predloží na overenie zástupcovi objednávateľa podľa čl. I., bodu 1. písm. b) a c) a následne do troch dní doručí všetkým účastníkom. 

       7.3.21    Počas  realizácie  stavby  zhotoviteľ  zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizo-

                     vaný negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie a nedôjde k spôsobeniu škôd

                     na cudzom majetku.

Čl. VIII.

ODOVZDANIE  A  PREVZATIE  DIELA
8.1     Povinnosť zhotoviť dielo  riadne  a včas  splní  zhotoviteľ  odovzdaním  diela objednávateľovi na

          základe  protokolu  o odovzdaní  a  prevzatí diela.   Ak  všeobecné  záväzné predpisy, technické

          normy  alebo   projektová  dokumentácia  určujú   vykonanie  skúšok  osvedčujúcich  dohodnuté 

          vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie  takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu  a prevzatiu

          diela.   Pripravenosť  na  odovzdanie  je  zhotoviteľ  povinný  oznámiť  objednávateľovi písomne 

          prípadne e-mailom najmenej  5 dni vopred.
8.2     K odovzdaniu  a  prevzatiu  dokončeného  diela  pripraví  zhotoviteľ doklady v zmysle článku III.,

          bodu 3.3  tejto zmluvy, ak sa nedohodne s objednávateľom inak.

           V opačnom prípade má dielo vady.
8.3     Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať dielo vyčistené  od  zvyšných 

          materiálov  spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie diela  tak, aby bolo možné dielo 

          riadne prevziať a užívať. 

8.4     Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme  a spíše  so zhoto-

          viteľom  zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne  ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť

          odovzdať dielo po odstránení týchto vád.

8.5     Dokladom o splnení  diela  zhotoviteľom  je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh

          pripraví zhotoviteľ.

Čl. IX.

ZMENY  DIELA

9.1     Zmeny zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných

           strán.
Čl. X.

SANKCIE

10.1    Zhotoviteľ  je povinný  zaplatiť  zmluvnú pokutu vo výške  0,5 %  z celkovej zmluvnej ceny diela 

           bez DPH za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas.

10.2    V prípade omeškania objednávateľa s úhradou čiastkových  (mesačných)  platieb alebo vyúčto-   

           vania  ceny za dielo je  objednávateľ povinný  zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške  0,5 %  z dlžnej  

           sumy  za každý deň omeškania.
Čl. XI.

ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY,  ZÁRUKA  ZA  KVALITU

11.1    Zhotoviteľ  zodpovedá  za  to,  že  dielo  bude  zhotovené  v  súlade s  ustanoveniami čl. II. tejto 

           zmluvy a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

11.2    Dielo má vady, ak:

           a)   nie je dodané v požadovanej kvalite,

            b)   vykazuje nedorobky,  t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

            c)   sú vady v dokladoch potrebných na užívanie podľa čl. VIII., bodu 8.2 tejto zmluvy,

            d)   má právne vady v zmysle  § 559  zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení 

                  neskorších predpisov, alebo  je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
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11.3    Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných poky-

           nov  vydaných  objednávateľom,  resp.  použitím  nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých 
           od  objednávateľa  a  zhotoviteľ  ani  pri  vynaložení  odbornej  starostlivosti  nemohol  zistiť  ich 
           nevhodnosť, prípadne  na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na  ich použití  písomne 

           trval.   V prípade  odstránenia  takýchto  vád  zhotoviteľom uhradí objednávateľ náklady vynalo-

           žené na ich odstránenie.
11.4    Za skryté  vady,  ktoré  objednávateľ  nemohol  zistiť  pri odovzdaní  a  prevzatí diela, zhotoviteľ 

           zodpovedá  počas  piatich  rokov  od odovzdania diela objednávateľovi v zmysle  § 562, ods. 2,

           písm. c)  zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

11.5    Záručná lehota na stavebnú časť, ktorá je predmetom tejto zmluvy je  60 mesiacov.  

           Záručná lehota na  fitness prvky, fitness zostavy  a  mobiliár  je  24 mesiacov a  začína            plynúť dňom protokolárneho  odovzdania diela zhotoviteľom a  prevzatia diela objednávateľom,    pričom  neplynie  v  čase, kedy objednávateľ  nemohol dielo  užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

11.6    Zárukou  zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý  na

           použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.

11.7    Objednávateľ  sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vady diela bezodkladne po jej zistení v písomnej

           forme.   Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná  faxom, e-mailom 

           a zároveň listovou zásielkou prostredníctvom pošty.

11.8    Zhotoviteľ  sa  zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď od prijatia písomnej reklamácie  

           podľa  bodu  11.7    tohto  článku  a  odstrániť  vady  bez  zbytočného  odkladu.    Ak  zhotoviteľ 

           nemôže odstrániť vady diela, objednávateľ môže požadovať zníženie ceny diela. 
11.9    V prípade,  že budú  v priebehu  realizácie predmetu  tejto zmluvy zistené  také vady  predmetu 

           diela, ktoré budú mať za následok  zvýšenie jeho ceny alebo  zníženie technických  parametrov

           a  kvality,  považuje  sa to za podstatné porušenie zmluvy a  objednávateľ  má nárok na zľavu z 

           dohodnutej ceny diela vo výške 10 %. Týmto  ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa 

           na náhradu škody.

11.10   Ustanovenia podľa bodu 11.9 tohto článku sa netýka vád a v zmysle bodu 11.3 tohto článku.

Čl. XII.

ZODPOVEDNOSŤ  ZA  ŠKODU

12.1    Zhotoviteľ  zodpovedá  za všetky  škody,  ktoré  vzniknú  objednávateľovi  alebo  tretej  osobe v 

           dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

12.2    V prípade vzniku škody  porušením  povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluv-

           nej strane má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Čl. XIII.

PRECHOD  VLASTNÍCTVA  A  NEBEZPEČENSTVO  ŠKODY

13.1    Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.

13.2    Stavebný materiál a  zariadenia  potrebné  na zhotovenie  diela zabezpečuje zhotoviteľ.  Kúpna 

           cena týchto vecí je súčasťou maximálnej ceny podľa  čl. IV., bodu  4.1  tejto zmluvy.  Zhotoviteľ 
           zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania  do stavby, ktorá je  predmetom 
           tejto zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil objednávateľ pred ich zabudovaním do 
           stavby.
13.3    Nebezpečenstvo škody  na diele,  ako  aj na veciach a  materiáloch  potrebných  na zhotovenie 

           diela  znáša  zhotoviteľ   a  to  až  do  času  protokolárneho  odovzdania  diela  zhotoviteľom   a  
           prevzatia diela objednávateľom.
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Čl. XIV.

ĎALŠIE  ZMLUVNÉ  DOJEDNANIA
14.1    Zhotoviteľ  sa  zaväzuje pri  plnení  predmetu  tejto  zmluvy  dodržiavať ustanovenia vyhlášky č.

          147/2013 Z. z.  Ministerstva práce,  sociálnych  vecí a  rodiny SR, ktorou sa  ustanovujú podrob-

           nosti  na  zaistenie  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  stavebných prácach a  prácach s nimi 

           súvisiacich  a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

14.2    Zhotoviteľ  je  povinný  koordinovať  svoju  činnosť  na  stavbe s  činnosťou  svojich  prípadných 

           subdodávateľov.

Čl. XV.

ODSTÚPENIE  OD  ZMLUVY

15.1    Ak  sa porušenie  zmluvnej  povinnosti  zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo   

           v zmysle  § 345  zákona č. 513/1991 Zb. -  Obchodného  zákonníka  v znení neskorších predpi-

           sov  za  podstatné  porušenie  zmluvy,  môže  oprávnená strana  od zmluvy  odstúpiť, pokiaľ  to 

           oznámi písomne druhej zmluvnej  strane bez  zbytočného  odkladu,  najneskôr  však do  15 dní 

           potom, ako sa o porušení dozvedela.

15.2    Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.

15.3    Ak oprávnená strana oznámi  druhej strane,  že  na  splnení zmluvných povinností naďalej trvá,

           alebo nevyužije v lehote právo od zmluva odstúpiť, môže od  zmluvy odstúpiť len pre podstatné 

           porušenie  zmluvy  v  zmysle  § 346  zákona  č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení

           neskorších predpisov.

15.4    Ak oprávnená  strana v lehote na odstúpenie  od zmluvy  podľa bodu  15.1 tohto článku stanoví 

           na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť  od zmluvy  po uplynutí doda-   

           točnej lehoty rovnakým spôsobom  ako v bode 15.1 tohto článku.

15.5    Zmluva  zaniká dňom  doručenia prejavu vôle  oprávnenej  strany o odstúpení od zmluvy druhej

           zmluvnej strane.

15.6    Odstúpením  od zmluvy zanikajú všetky práva a  povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na

           náhradu  škody,  nárokov  na  dovtedy  uplatnené  zmluvné  resp.  zákonné sankcie  a  nárokov 

           vyplývajúcich  z  ustanovení  tejto  zmluvy  o  poskytovaní  záruky a  zodpovednosti za  vady za  

           časť diela, ktorá bola zrealizovaná do času odstúpenia od zmluvy.

15.7    Pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:

           a)  časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,

            b)  finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy,  vysporiada  zhotoviteľ  konečnou  faktúrou,

                 ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, pričom pre fakturáciu

                 platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy,

            c)  zmluvné  strany  si vysporiadajú   všetky záväzky v zmysle tejto zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení 

                 a to do 14 dní od doručenia  konečnej faktúry objednávateľovi.

Čl. XVI.

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA
16.1    Na vzťahy medzi  zmluvnými stranami,  ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, ale nie sú  ňou  výslovne 

           upravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného  zákonníka

           v znení neskorších predpisov.

16.2    Zmeny diela, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín dokončenia diela  a cenu diela, môžu 

           robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.

            16.3    Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č.:

                        1/ - Cenová kalkulácia, ponukový rozpočet stavby,

                        2/ - Zoznam subdodávateľov  resp. vyhlásenie, že  zhotoviteľ zrealizuje všetky práce vlastnými  

                              kapacitami ,
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16.4    Zmluvné strany výslovne  vyhlasujú,  že táto zmluva  zodpovedá  ich slobodnej  vôli, uzavierajú 

           ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

16.5    Zmluva je vyhotovená v  troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy dostane objednávateľ a jeden 

           rovnopis dostane zhotoviteľ.

16.6    Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  podpísania   oboma   zmluvnými  stranami a účinnosť 

           dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle  Správy kultúrnych a športových zariadení

           mesta Trnava, ktorým je internetová stránka  ( www.skasz.trnava.sk ).

16.7    Zmluva bola zverejnená dňa: 

     V  Trnave, dňa: ...................                                                V ......................, dňa: ....................

                  Ing. Martin  Turčan                                                                           meno a priezvisko podpisujúceho, pečiatka
            ............................................                                                 .......................................................

                       objednávateľ                                                                                                         zhotoviteľ
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