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A - SPRIEVODNA SPRAVA

1, Identifika¢né udaje stavby :

- nazov stavby : Tribuny a striedacky ihriska SA J. Slottu Lokomotiva Trnava
- Miesto stavby : Trnava KNC 5671/210

- Mesto : Trnava

- Okres : Trnava

- Objednavatel : Mestské sluzby mesta Trnava

- Generalny projektant : Ing. Peter Macuska

- Dodavatel stavby :

- Charakter stavby : Novostavba

- Predpokladany investicny naklad : 63 000,- EUR
2, Zakladné udaje :

Stavenisko sa nachadza v meste Trnava na pozemku mesta. Pozemok je rovinaty vacsiu
Cast’ zaberd hracia plocha ihriska. Zostadvajucu Cast pozemku tvori zatrdvnené Uzemie,
z ktorého vybrand Cast’ v zmysle projektu bude pouzitd pre vystavbu tribln, striedaciek
a kabiny pre kameramana a §tvrtého rozhodcu.

Pozemok je lahko pristupny s miestnych komunikacii. Realizadciou stavby bude ihrisko
skompletizované tak aby poskytoval patricny komfort pre hracov a divakov futbalovych
Zapasov.

3, PrehPad vychodiskovych podkladov
Projekt stavby bol vypracovany na zdklade objednavky mesta Trnava. Podkladom pre jeho

vypracovanie bola konzultacia zo zastupcami FC Lokomotiva Trnava a snimka katastralne;
mapy ziskana z internetu z portalu www.katasterportal.sk/kapor

4, Clenenie stavby a stavebné objekty

Obj. ¢. 1 - Kabina pre kameramana a Stvrt¢ho rozhodcu
Obj.¢.2a3 - Striedacky

Obj.¢c.4a5 - Tribuny

5. Casové a vecné viizby stavby na oKolitd vystavbu

Stavba vecne ani ¢asovo nesuvisi s okolitou vystavbou.

6, Prehl’ad uzivatelov a prevadzkovatelov
Stavbu bude uzivat’ FC Lokomotiva Trnava

7, Termin zacatia a dokoncenia stavby :
Zahajenie vystavby : marec.2022
Dokoncenie vystavby : april .2022

Datum : marec 2022
Vypracoval :
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B — SUHRNNE RIESENIE STAVBY

Charakteristika tizemia stavby :

Zhodnotenie polohy staveniska, udaje o jestvujtcich objektoch inzinierskych sietach
zelene, ochrannych pasmach, zaber pol'nohospodarskej pddy,

Stavba bude realizovana na pozemku, ktory je vlastnictvom mesta Trnava, na parcele
¢. KNC 5671/210

Spracovavatel’ projektu upozoriiuje objednavatela, ze pred zahajenim vystavby musi
overit’ existenciu vSetkych druhov inzinierskych sieti (vodovod, kanalizacia, elektrina,
plyn, telekomunikacie, dialkové kable apod.). Vstup na pozemok je volny.
Realizaciou stavby nedojde k zadberu pol'nohospodarskej pody.

Vykonané prieskumy :

Pre potreby navrhu nebol spracovany geologicky prieskum staveniska, s toho dévodu
je v statickom postdeni uvazovand bezne sa vyskytujuca zakladova zemina. Konecné
navrhnutie zalozenia objektov pre realizaciu stavby bude mozné az po vypracovani
inziniersko-geologického prieskumu predmetnej lokality a zisteni skutocnych
fyzikalnych hodnot zakladovych zemin. V projekte uvedené zakladové konsStrukcie st
len informativne. PoCas vystavby musi byt prizvany autor projektu aby na mieste
posudil zakladacie pomery.

Pouzité mapové a geodetické podklady :

Pre polohové avyskové osadenie stavby slazil mapovy podklad s katastra
nehnutel'nosti a polohovopisno-vySkopisné zameranie staveniska a pril'ahlého terénu.

Priprava pre vystavbu :

Pred zahdjenim vystavby musia byt vytyc€ene vsetky jestvujiice podzemné inzinierske
siete a zabezpecené proti poskodeniu. Pocas realizacie nedojde k vyrubu drevin.

Architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby :

Zdovodnenie urbanistického, architektonického a stavebno—technického rieSenia
stavby :

Architektira navrhovanych objektov vychadza z poziadavky vytvorenia ddstojného
Sportového aredlu s kompletnym komfortom pre hracov adivékov futbalovych
zéapasov ako aj umoznenia televiznych prenosov priamo z hracej plochy.

Dal§im kritériom urdujucim architektiru navrhovanych objektov je osobitost
a atraktivita tvaru objektov. Dominantnym tvarom objektov je lezaty duty valcovy
vyrez jednoduchého obdlznikového tvaru.

Hlavnym kritériom pre tribuny bolo pohodIné sledovanie zapasu sediacimi divakmi zo
zastreSenych tribiin chréniacich divédkov pred nepohodou.
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Z vyssie uvedenych dévodov su objekty navrhnuté prizemné, s urovne hracej plochy,
nepodpivni¢ené zastreSené valcovou strechou kompaktne prechadzajucou do
oplastenia valcovej steny.

Pddorysny tvar objektov a ich dispozi¢né rieSenie je jasné z vykresovej dokumentacie.
Z hladiska stavebno-technického st objekty navrhnuté nasledovne :

Tribiny obj.¢.4a 5

Nosnu konstrukciu objektov tvori ocelovy skelet pozostavajuci s oblikovych
zvaranych priehradovych nosnikov, zalozenych na zékladovych péatkach s prostého
betonu. Cast’ skeletu zo strany hracej plochy ma stupnovity tvar prekryty na stupnoch
ocelovym ryhovanym plechom na ktorom budu osadené typizované sedacky z umelej
hmoty.

Prekrytie skeletu v Casti strechy je navrhnuté polykarbonatovymi doskami. Vystup
divakov k sedackam bude na tribune zabezpecené postrannymi schodiskami — vid’
vykresova dokumentacia.

Farebne su objekty nahrnuté nasledovne :

Vsetky prvky ocelovych konstrukcii budi natreté sivou polyuretdnovou farbou.
Polykarbonatové dosky st navrhnut¢ modrej farby, sedadla su navrhnuté modrej
a zltej farby.

Ak pocas realizacie stavby dojde k pracam v ochrannych pasmach inzinierskych sieti
je bezpodmieneCne nutné¢ dodrzat’ platné predpisy pre vykon prac v ochrannych
pasmach. V kazdom pripade musi byt' o pracach v predstihu informovany konkrétny
spravca sieti a vSetky siete musia byt polohovo presne vytycené.

Udaje o technickom a vyrobnom zariadeni, technoldgii vyroby a prevadzky :

Nebude pouzité

RieSenie dopravy, pripojenie na dopravny systém :

Stavba je pristupna motorovymi vozidlami s jestvujicej komunikécie jestvujucou
spevnenou plochou.

Starostlivost’ o Zivotné prostredie :

Vplyv uzivania stavby na zivotné prostredie, zdroje a mnozstvo Skodlivin
Prevadzka stavby nebude mat’ negativny vplyv na zZivotné prostredie.
Sposob zneskodiiovania, odstrannovania odpadovych latok :

nie je potrebné



Suhrnna bilancia spotreby energii a produkcie odpadovych latok :

Voda :

Denna spotreba : Qp = o 1/s
Qmax = ... 1/s

Maximalna spotreba :Qh = ... 1/s

Roc¢na spotreba : Qp/rok= ... 1/s
Qmax/rok=...1/s

Odpadové vody :

Denna produkcia: Qd = ... 1/s

Ro¢na produkcia: Qrok = ... m’ / rok

Q max / rok = ... m> / rok
Zrazkoveé vody budi odvadzané na okolity terén.
Elektricka energia :
- napat'ova ststava — 3+PE+N, AC, 50 Hz, 230/400Vm TN-S
- inStalovany prikon — Pi = ... kW
- koef. sucasnosti —beta = ....
- celkovy prikon — Pp = ... kW
- ochrana — vodivym pospojovanim, samoc¢innym odpojenim STN 33 2000 — 4 —
41
- prostredie —dl'a STN 33 0300 nie je uréené
Teplo a paliva :

Rocna spotreba tepla ........ccceeevveeeiiienciieiieeiee e, 0 G1/rok

Vykurovanie nebude zabezpecene.
Ohrev TUV nebude zabezpeceny

Palivo nebude,

Roc¢na spotreba zemného plynu ..........cccceeveennnnnen. 0O m
Poziadavky na telekomunikécie.

Objekt nebude vybaveny telekomunika¢nymi — telefonickymi rozvodmi.
Technické zariadenia, plochy pre obsluhu :

V objekte budi instalované technické zariadenia (kamerovy systém, atd’.)

RieSenie protikordznej ochrany konstrukcii, ochrana proti bludnym pradom :



Vsetky zelezné konStrukcie buda opatrené protikor6znym naterom farbou epoxidovou
zékladnou a vrchnou polyuretdnovou.
Proti bludnym pridom budt konstrukcie chranené vzdjomnym pospojovanim.

Zemn¢ prace :

Vyt'azend zemina bude sustredend na zostavajucej ¢asti pozemku objednévatel’a, bude
pouzita v ramci stavby na terénne upravy.

Podzemna voda — podla udajov investora sa nachadza v hibke cca 2,0 m pod
povrchom terénu.

Jej skuto¢na hibka bude overena pocas inZiniersko-geologického prieskumu, ktory
musi byt’ realizovany pred zahajenim vystavby pricom projektant na zaklade zistenych
skutocnosti urci d’alsi postup vystavby, respektive upravi povodny navrh zaloZenia
objektu.

Kanalizacia :
Nebude budovana.

Zrazkové vody zo strechy objektu budi pododkvapovymi zlabmi a odpadovymi
rarami odvedené na okolity terén.

Zasobovanie vodou :

Nebude budované

Datum : marec 2022

Vypracoval :



TECHNICKA SPRAVA

NAZOV OBJEKTU : OBJ. C.4 A 5 — TRIBUNA

1,

Ucel objektu, i¢elové jednotky, kapacita :

Navrhovany objekt bude sluzit ksedeniu divdkov akich ochrane pred
poveternostnymi vplyvmi pocas sledovania futbalovych zapasov.

Ugelové jednotky :  zastavana plocha : 2x 39,89 m’
Gzitkova plocha : 2x 4575 m’
Obostavany priestor 2x 65,25 m’

Architektonické, vytvarné a funk¢éné rieSenie, orientacia k svetovym stranam :

Architektira navrhovanych objektov vychadza z poziadavky vytvorenia ddstojného
Sportového aredlu s kompletnym komfortom pre hracov adivékov futbalovych
zéapasov ako aj umoznenia televiznych prenosov priamo z hracej plochy.

Dalsim kritériom uréujicim architektiru navrhovanych objektov je osobitost’
a atraktivita tvaru objektov. Dominantnym tvarom objektov je lezaty duty valcovy
vyrez jednoduchého obdiznikového tvaru.

Hlavnym kritériom pre tribunu bolo pohodIné sledovanie zapasu sediacimi divakmi zo
zastreSenej tribuny chraniacich divakov pred nepohodou.

Z vyssie uvedenych dovodov su objekty navrhnuté prizemné, z trovne hracej plochy,
nepodpivni¢ené zastreSené valcovou strechou kompaktne prechadzajucou do
oplastenia valcovej steny.

Pddorysny tvar objektov a ich dispozi¢né rieSenie je jasné z vykresovej dokumentacie.

Orientacia objektu je svojou pozdlznou osou orientovany v smere severozapad -
juhovychod.

Priestorové naroky stavby budi v celom rozsahu kryté v rdmci pozemku.
Realizaciou stavby nedojde k zdberu pol'nohospodarskej pody.
Popis technického rieSenia objektu :

- buracie prace : nebudu realizované

- vykopy a zemné prace : pozostavaju s vykopov Sachiet a jam pre zakladové
patky na urovni hlavy patky + 0,0 a patky — 0,900 (pod tGroviiou hracej plochy).
Trieda tazitelnosti zeminy bola odhadom stanovend 3 bude upresnena
v projekte pre realiziciu stavby. Vykopova zemina bude pouzitd na teréne
upravy.

- Zaklady : navrhované zékladové konstrukcie st navrhované s prostého betonu
B 20. zakladova Spara bude obnaZzena v den betondze zakladovych pitiek.
Stanovenie pripadnej odolnosti betébnu proti agresivnym vodam resp.
upresnenie triedy betdénu v projekte pre realizaciu stavby po vykonani
inziniersko-geologického prieskumu lokality stavby.



- Zvislé konstrukcie : Nosnu konStrukciu objektov tvori ocelovy skelet
pozostavajuci s oblukovych zvaranych priehradovych nosnikov, zaloZzenych na
zékladovych pitkach. Cast’ skeletu zo strany hracej plochy ma stupiiovity tvar
prekryty na stupiioch ocel'ovym ryhovanym plechom na ktorom budu osadené
monolitické typizované sedacky z umelej hmoty.

Prekrytie skeletu v Casti strechy je navrhnuté polykarbondtovymi doskami.
Vystup divdkov k sedackdm bude na tribune zabezpecené postrannymi
schodiskami — vid’ vykresova dokumentécia.

4, Technické vybavenie objektu :
Objekt €. 4 a 5 obsahuje :

- Sektor pre divakov — 2 x 96 miest

Datum : marec 2022

Vypracoval :



TECHNICKA SPRAVA

NAZOV OBJEKTU : OBJ. C.1,A OBJ. C.2 A OBJ. C.3 — KABINA PRE KAMERAMANA A STVRTEHO ROZHODCU
A STRIEDACKY

1, Ucel objektu, jednotky, kapacita :

Navrhovany objekt bude sluzit’ k sedeniu hraov a funkcionarov futbalovych timov
a k ich ochrane pred poveternostnymi vplyvmi pocas sledovania futbalovych zapasov.
PloSina pre kameramana bude sluzit na videozaznam futbalovych zapasov
realizovanych na futbalovom ihrisku.

Ugelové jednotky :  zastavana plocha : 26,09 m*
uzitkova plocha : 19,16 m?
Obostavany priestor : 24,86 m*

2, Architektonické, vytvarné a funk¢éné rieSenie, orienticia k svetovym stranam :

Podorysny tvar objektov a ich dispozi¢né riesenie je jasné z vykresovej dokumentacie.
Orientacia objektu je svojou pozdiznou osou orientovany v smere sever - juh.
Priestorové naroky stavby budi v celom rozsahu kryté v rdmci pozemku.
Realizaciou stavby nedojde k zdberu pol'nohospodarskej pody.

3, Popis technického rieSenia objektu :

- buracie prace : nebudu realizované

- vykopy a zemné prace : pozostavaju s vykopov Sachiet a jam pre zakladové
platne na trovni hlavy pitky + 0,0 apitky — 0,200 (pod uroviiou hracej
plochy). Trieda t'aziteI'nosti zeminy bola odhadom stanovena 3 bude upresnena
v projekte pre realiziciu stavby. Vykopova zemina bude pouzitd na teréne
upravy.

- Zaklady : navrhované zékladové konstrukcie st navrhované s prostého betonu
B 20. zakladova Spara bude obnazena v denn betonaze zakladovych platni.
Stanovenie pripadnej odolnosti betébnu proti agresivnym vodam resp.
upresnenie triedy betdénu v projekte pre realizaciu stavby po vykonani
inziniersko-geologického prieskumu lokality stavby.

- Zvislé konstrukcie : Nosnu konstrukciu objektov tvori ocel'ovy skelet
pozostavajlci s oblukovych zvéaranych nosnikov, zaloZzenych na zdkladovych
platniach s prostého betonu. Cast’ skeletu zo strany hracej plochy je vybaveny
ocel'ovou lavicou ur€enou na uchytenie typizovanych sedaciek z umelej hmoty
typ M 2003. Prekrytie skeletu v Casti strechy a zadnej steny je navrhnuté
polykarbonatovymi doskami. — vid’ vykresova dokumentacia.

Datum : marec 2022

Vypracoval :



STAVENISKO A REALIZACIA VYSTAVBY

TECHNICKA SPRAVA

Charakteristika staveniska :

Stavenisko sa nachadza v meste Trnava na parcele ¢. 5671/210. Pozemok je rovinaty
vacsiu Cast’ zabera hracia plocha ihriska. Zostavajucu ¢ast’ pozemku tvori zatravnené tizemie,
z ktorého vybrana ¢ast’ v zmysle projektu bude pouzitd pre vystavbu tribun. Pozemok je 'ahko
pristupny s miestnych komunikacii.

Zasady rieSenia zariadenia staveniska :
A, Situovanie ploch potrebnych na zariadenie staveniska :

Nakol'ko je na parcele 5671/210 dostatocne velka vol'na plocha pre objekty zariadenia
staveniska bude pre potreby situovania tychto objektov pouzitd severozapadna cast’ pozemku.
Bude tam situovany uzamykatelny kontajnerovy sklad drobného stavebného materidlu,
kancelaria, Satna a WC s umyvarkou. Odberné miesta vody a el. energie budované nebudu.
Zostavajica ast pozemku v rozsahu dizky tribtn bude vyuZita ako manipulaéna plocha pre
ocelové konstrukcie objektov. VSetky komponenty stavby budi dodédvané a montované
priebezne a na stavenisku nebudt vyrabané betonové zmesi .

Hranice staveniska su zrejmé z vykresovej dokumentacie anebudi vybavené docasnym
oplotenim. Strazenie staveniska pocCas realizacie stavby zabezpeci zhotovitel' v spolupraci
s FK Lokomotiva Tranava.

B, Poziadavky na socidlne, prevadzkové a vyrobné zariadenie staveniska, na
prednostné vyuzitie jestvujucich objektov a zariadeni a trvalych objektov
budovanych ako sucast’ stavby.

Vramci objektov =zariadenia staveniska budi vybudované Satne, umyvaren, WC
a kancelarske priestory pre pracovnikov zhotovitel'a stavby a stavebny dozor formou osadenia
mobilnych typizovanych $pecializovanych kontajnerov.

C, Udaje o prijazdoch na stavenisko, k zemnikom a skadkam zeminy a ornice,
trasach prepravy rozhodujucich konStrukcii, pripadne materidlov alatok na
stavenisko.

Prijazd a vyjazd zo staveniska bude zabezpeceny miestnymi pozemnymi komunikéciami.
Vsetky prichadzajuce a odchédzajuce vozidla budu skontrolované stavbyveducim ako aj bude
overenie ich ocistenie od zeminy a zaistenie vezené¢ho nakladu.

D, Privod vody a energii pre potreby zariadenia staveniska, vratane miesta ich
pripojenia a zdrojov.

Voda potrebnd pre realizaciu stavby bude dodavana s miestnej vodovodnej siete.
Elektricka energia bude doddvana z elektrocentrdly pripadne z miestnej elektrickej siete
prostrednictvom bezpecnych a otestovanych kablovych rozvodov, ktoré budi po kazdom
pouziti riadne skontrolované zodpovednou osobou. V pripade akéhokol'vek podozrenia



z poskodenia rozvodov nutné okamzite vypnut privod ele. Energie na stavenisko a cely
rozvod dokladne skontrolovat’, v pripade potreby vymenit'.

E, Poziadavky z hPadiska starostlivosti o Zivotné prostredie po dobu realizacie
stavby.

Pocas realizacie stavby musi zhotovitel’ udrziavat’ stavenisko a jeho bezprostredné okolie

usporiadané, komunikacie znecistené vozidlami zhotovitela musia byt okamzite ocistené,
odpady musia byt’ podl'a svojej kategdrie uskladnené a likvidované na patri¢nej skladke.

Predpokladana lehota vystavby :

Zahajenie vystavby : 1.4.2022
Ukoncenie vystavby : 1.5.2022
Doba vystavby : 1 mesiac

Poziadavky na stavenisko z hl’adiska bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci :

Pocas realizacie stavby musia zamestnavatelia ako aj zamestnanic-samostane zarobkovo
¢inné osoby dodrziavat’ v§eobecné zasady prevencie a poziadavky na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci ustanovené zakonom.

Zamestnavatel’ zabezpeci, aby na vSetkych svojich pracoviskach boli zabezpecené aspon
minimalne bezpecnostné a zdravotné poziadavky na pracovisko v sulade s NV SR ¢.
201/2001 Zb.z.

Détum : marec 2022

Vypracoval :



Tribuny a striedacky
ihriska SA J. Slottu Lokomotiva Trnava

DOPLNOK — NAKLADANIE S ODPADOM

Pocas realizacie projektu dojde k vykopom zakladovych pétiek a odstraneniu povodnej
tribliny. Vytazend zemina bude vyuZzitd na zasypanie terénnych nerovnosti pripadne

rozptylena v okolitom teréne jedna sa o mnoZstvo cca 13,43 m’ zeminy.

Odpadové latky akymi je folia s polykarbonatovych platni a iné plastové obaly (cca 0,2 m’® )

budu z recyklovana na prislusnej skladke (kontajner na plasty).

Pri demontazi povodnej tribuny vznikne stavebny odpad akym je stavebna sut’ (maximalne
10,5 m’) bude odstranena na prisluinej skladke (zberny dvor), pripadne bude vyuzity pri

betonazi pétiek.

Datum : marec 2022

Vypracoval :



